

CIRCULAR N°002-2024-CE-EPS/OXI

ASUNTO: AMPLIACION DE CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN “**CONVOCATORIA N°003-2024-MDP/CS**” DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA QUE SUPERVISARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

En el Distrito de Pichari, en fecha 28 del mes febrero del año 2024, en la Unidad de Abastecimiento y Logística de la Municipalidad Distrital de Pichari, siendo las 10:00 am, se reunieron los miembros del Comité Especial consignados con Resolución de Alcaldía N°034-2024-A-MDP/LC, responsables de conducir el PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2024-MDP/CS – cuyo objeto de convocatoria es seleccionar a la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA que supervisara la elaboración del Expediente Técnico, Ejecución y Liquidación de Obra de la Inversión “**CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO**” con CUI N° 2534780, priorizado bajo el mecanismo de obras por impuesto – LEY N°29230; por un valor referencial de **SI. 2,357,858.12** (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 12/100 SOLES); a fin de acordar la **AMPLIACION DEL CALENDARIO** del proceso de selección aprobado por unanimidad, conforme al ACTA N°002-2024-CE-EPS/OXI.

Reprogramación del CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2024-MDP/CS:

ETAPA	FECHA
Convocatoria y publicación de Bases	22 DE FEBRERO DEL 2024
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 23/02/2024 Hasta 04/03/2024
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 23/02/2024 Hasta 04/03/2024
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 05/03/2024 Hasta 08/03/2024
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	11/03/2024
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica (5)	15/03/2024
Evaluación de Propuesta Técnica. (6)	Del 18/03/2024 Hasta 21/03/2024
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	22/03/2024
Consentimiento de la buena pro	Del 22/03/2024(de existir una sola oferta) Hasta 05/04/2024(de existir dos o más ofertas)
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (8)	Antes del 12/04/2024.

Por lo que firman en señal de aceptación a la presente los Miembros del comité encargados de conducir el Proceso de selección de la Empresa Privada Supervisora.

PICHARI - VRAEM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. Tito Soto Escobar
MIEMBRO TITULAR
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Alejandro A. Inga Navarro
2do MIEMBRO TITULAR
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Lic. Edgar Vega Neyra
3er MIEMBRO TITULAR
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO