

CIRCULAR N°003-2024-CE-EPF/OXI

PARA : EMPRESAS PRIVADAS INTERESADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA FINANCIERA RESPONSABLE DE FINANCIAR LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", CUI N°2534780, PRIORIZADOBAJO ELMECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTO.

DE : COMITÉ ESPECIAL CONFORMADO POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°34-2024-A-MDP/LC.

ASUNTO : AMPLIACION DE CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2024-MDP/CS"

REFERENCIA : CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2024-MDP/CS - TUO de la Ley N°29230.

FECHA : 06/03/2024

En el Distrito de Pichari, en fecha 06 de marzo del 2024, en la Unidad de Abastecimiento y Logística de la Municipalidad Distrital de Pichari, siendo las 10:00 am, se reunieron los miembros del Comité Especial consignados con Resolución de Alcaldía N°034-2024-A-MDP/LC, encargado de conducir el PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2024-MDP/CS – cuyo objeto de convocatoria es seleccionar a la EMPRESA PRIVADA que Financiera la elaboración del Expediente Técnico, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obra de la Inversión "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2534780, proyecto priorizado bajo el mecanismo de obras por impuesto – LEY N°29230; por un valor referencial de **S/62,915,238.60** (SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 60/100 SOLES); a fin de acordar la **AMPLIACION DE CALENDARIO** del proceso de selección aprobado por unanimidad, conforme al ACTA N°002-2024-CE- EPF- OXI.

Reprogramación del CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2024-MDP/CS:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	22 DE FEBRERO DEL 2024
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 23/02/2024 Hasta 04/03/2024
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 23/02/2024 Hasta 04/03/2024
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 05/03/2024 Hasta 11/03/2024
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	12/03/2024
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	20/03/2024
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	Del 21/03/2024 Hasta 26/03/2024
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	27/03/2024
Consentimiento de la Buena Pro (8)	Del 27/03/2024(de existir una sola oferta) Hasta 05/04/2024(de existir dos o más ofertas)
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	Antes del 12/04/2024.

PICHARI - VRAEM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. Tito Soto Escobar
2do MIEMBRO TITULAR
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Edelmiro O. Suleá Barron
2do MIEMBRO TITULAR
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Lic. Edgar Vega Neyra
2do MIEMBRO TITULAR
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO



Municipalidad Distrital de
PICHARI
Gestión 2023 - 2026

Por lo que firman en señal de aceptación a la presente los Miembros del comité encargado de conducir el Proceso de selección de la Empresa Privada Financista.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

Econ. Tito Soto Escobar
1o MIEMBRO TITULAR
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

Ing. Edelmiro O. Sulca Barron
2do MIEMBRO TITULAR
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

Lic. Edgar Vega Neyra
3er MIEMBRO TITULAR
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

PICHARI - VRAEM