



CIRCULAR N°001-2024-CE-EPF/OXI

PARA : EMPRESAS PRIVADAS INTERESADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA RESPONSABLE DE FINANCIAR LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION, SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", CUI N°2534780, PRIORIZADOBAJO ELMECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTO.

DE : COMITÉ ESPECIAL CONFORMADO POR RESOLUCION DE ALCALDIA N°34-2024-A-MDP/LC.

ASUNTO : AMPLIACION DE CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2024-MDP/CS

REFERENCIA : CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2024-MDP/CS - TUO de la Ley N°29230.

FECHA : 02 de Abril del 2024

En el Distrito de Pichari, en las instalaciones de la Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos – (Sala de Reuniones), siendo las 10:00 AM hora de inicio del día Martes, 02 del Mes de Abril del año 2024, se reunieron los miembros del Comité Especial consignados con Resolución de Alcaldía N°034-2024-A-MDP/LC, encargado de conducir el PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2024-MDP/CS – cuyo objeto de convocatoria es seleccionar a la EMPRESA PRIVADA que Financiará la elaboración del Expediente Técnico, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obra de la Inversión "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2534780, proyecto priorizado bajo el mecanismo de obras por impuesto – LEY N°29230; por un valor referencial de **S/.62,915,238.60** (SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 60/100 SOLES); a fin de acordar la **AMPLIACION DE CALENDARIO DEL PROCESO** debido que hubo un error tipografico en la proyeccion.

Por unanimidad se aprueba la **AMPLIACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION°003-2024-MDP/CS**, conforme al **ACTA N°001-2024-CE -EPF/OXI**.

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.		01/04/2024
2	Recepción de expresiones de interés de personas naturales o personas jurídicas (o consorcio).		02/04/2024
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).		02/04/2024
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.		09/04/2024
5	Integración de Bases y publicación.		10/04/2024
6	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).		12/04/2024
7	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.		15/04/2024 al 18/04/2024
8	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.		19/04/2024
	Consentimiento de la buena pro		Del 19/04/2024 (de existir una sola oferta) Hasta 01/05/2024 (de existir dos o más ofertas)
9	Suscripción del Contrato de Supervisión (*).		Antes del 03/05/2024.

Por lo que firman los presentes en señal de conformidad y dan por terminada la sesión, siendo las 10:15 AM del 02/04/2024.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI


PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2024-MDP/CS – En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto

ECON. TITO SOTO ESCOBAR
Presidente y Primer Miembro Titular

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

Econ. Tito Soto Escobar
1er MIEMBRO TITULAR
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

ING. EDELMIRO ORLANDO SULCA BARRON
Segundo Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

Ing. Edelmiro O. Sulca Barron
2do MIEMBRO TITULAR
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

LIC. ADM. EDGAR VEGA NEYRA
Tercer Miembro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

Lic. Edgar Vega Neyra
3er MIEMBRO TITULAR
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO